Калькуляция №2 сметной цены маш.-см. породопогрузочной 

машины ПНБ-3Д2М.
№

п/п
Показатели
Един.измер.
Машина погрузочная шахтная


Код в СНИПе

2720




ПНБ3Д2М


Производительность
м
[image: image1.wmf]3

/мин
5,8


Масса
т
28

1
Балансовая стоимость

Норма аморт. Отчислений

Директивн. норма выработки

Годовые затраты
грн.

%

час.

грн.
138614,4

1260

54,99






2
Миним. размер оплаты труда

Среднемес. норма часов 

Кол-во работающих

З/плата обслуж. персонала
грн.

час.

Чел.

грн.
22,57

151,2

1

0,89






3
Размер надбавки за рез. х-тер

Норма выработки в смену

Оплата за разн. хар-тер работ
грн.

час.

грн.
3,52

6

0,59






4
Норматив з/платы в ценах 84г.

Коэф. удорожания

Единовременные затраты

  в т.ч. з/плата
грн.

грн.

грн.
0,07

11,67

0,19

0,13

5
Техобслуж. и текущ. ремонт

   в т.ч. з/плата
грн.

грн.
3,40

0,77






6
Норматив. расхода смаз. м-лов

Коэф. удорожания

Затраты на смаз. материалы
грн.

грн.

грн.
0,005

0,05

7
Норма расхода э/энергии

Стоимость э/энергии

Затраты на э/энергию
кВт.

грн.

грн.
3,94

0,07

0,27







Итого:
грн.
60,4

ДЕР №1 на проходку 1 п.м. тоннеля.


№

пп
Работы, машины


Объем
Нвр
Трудоемкость
Расценка

грн.
Всего,

грн.

1.
Бурение шпуров
п.м.      161,5
 0,5
80,75   13,32
1,34
216,41

2.
Уборка породы
    м
[image: image2.wmf]3

        69        
0,09
0,21   1.03
0,17
12,08




ИТОГО 

неучтенные работы

ВСЕГО
  %          3



228,49

6,85

235,34

1.
Материалы.

Буровые коронки


 шт.         2


      6
12


ИТОГО

Неучтенные материалы

ВСЕГО
  %           3



12

0,36

12,36

1.

2.
Эксплуатация машин.
«Максиматик»

«ПНБ-3Д2»
 маш.см      0,5

 маш.см      0,4


   93,02

60,4
46,51

24,16


ИТОГО

Неучтенные машины

ВСЕГО


%              3



70,67

2,12

72,79


ВСЕГО по расценкам




320,49



ДЕР №2 на крепление 1 п.м. тоннеля.

№

пп
Работы, машины


Объем
Нвр
Трудоемкость
Расценка

грн.
Всего,

грн.

1.

2.
Установка арки

Укладка бетона
 шт         1   

 м
[image: image3.wmf]3

        6,2
21,6  

2,17
21,6     3,6

13,5    2,25      
7,62

2,13
7,62

13,206


ИТОГО:

Неучтенные работы

ВСЕГО
  %          3



20,82

0,62

21,44

1.

2.
Материалы:

Арочная крепь

Бетон В25
  т.       1,14

  м
[image: image4.wmf]3

       6,2



849,92

446,4


ИТОГО:

Неучтенные материалы

ВСЕГО:
%            3



1415,3

42,46

1457,76


Всего по расценкам




1479,2

Локальная смета на сооружение тоннеля.
№

п/п
Обоснование
Ед.

изм.
Кол-во

ед.
Цена,

грн.
Наименование работ и затрат.
Сумма,

млн. грн.

1.

2.
ДЕР №1

ДЕР №2
м.

м. 
1315

1315
320,49

1479,2
Проходка тоннеля

  S= 69 м
[image: image5.wmf]2

, f= 2,5 ( 4

Крепление тоннеля

Итого забойных затрат

Общешахтные расходы 40%.

Итого прямых затрат

Накладные расходы 28,5%.

Итого с накладными расходами

Плановые накопления

Всего по смете

Цена проходки 1м.
0,42

1,95

2,37

0,95

3,32

0,95

4,27

1,28

5,55

0,0042

               Экономический эффект:  Эобщ= Эш+Эн;                                                 Эм= 0,3( 0,95( 
[image: image6.wmf]÷

ø

ö

ç

è

æ

-

7

,

20

20

1

= 0,0097 млн. грн.

               Эш = К(Ш(
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Тнор

1

 - экономический эффект за счет                            Эн= 0,3( 0,95( 
[image: image8.wmf]÷

ø

ö

ç

è

æ

-

7

,

20

20

1
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                                                      снижения общешахтных расходов;

               Эн = К( Н( 
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 - экономический эффект за счет                             Эоющ= 0,0194 млн. грн.

                                                        снижения накладных расходов;

                К=0,3;   

                Ш= 0,95 млн. грн. – относительный размер общешахтных расходов;

                Н= 0,95 млн. грн. – нормативные накладные расходы;

                Тнор= 20 м/мес – нормативные темпы проходки;

                Тпр= 20,7 м/мес.
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